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I.-DISPOSICIONES GENERALES.

PRIMERA.- OBJETO Y NECESIDADES A CUBRIR.

El presente contrato tiene por objeto la realizacidn de las obras que se indican
en el apartado A) del Cuadro Anexo.

La finalidad del contrato y las necesidades a satisfacer a través de su ejecucidn
son las reflejadas en el apartado B) del Cuadro Anexo.

SEGUNDA.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO.

El contrato tiene naturaleza privada y se rige por el presente Pliego de Clausulas
Particulares, por el Pliego de Prescripciones Técnicas, por las Instrucciones Internas de
Contratacion de Unidad Alimentaria de Valladolid S.A. (en adelante MERCAOLID), por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y sus disposiciones de desarrollo, en
cuanto resulten de aplicacién a las entidades del sector publico que no tienen la
condicién de poder adjudicador y supletoriamente, por el Derecho Privado.

TERCERA.- ORGANO DE CONTRATACION Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion es el Consejo de Administracion de MERCAOLID.

Los responsables de la adjudicacién del contrato son los que se indican en el
apartado C) del Cuadro Anexo.

Para la valoracion de las ofertas, el responsable de la contratacién o, en su caso
la Mesa de Contratacion podra pedir los informes técnicos que estimen pertinentes.

CUARTA.- PERFIL DE CONTRATANTE.

El perfil de contratante de MERCAOLID es accesible a través de su web
institucional (www.mercaolid.es), en el que se encuentran publicadas las Instrucciones
Internas de Contratacion de MERCAOLID, el presente pliego y la informacién contractual
relativa a esta licitacion y a las demas licitaciones en curso y adjudicaciones efectuadas
en procedimientos no excluidos de publicidad, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar
otros medios alternativos o adicionales de publicidad.

En todo caso, las empresas interesadas pueden recabar informacion adicional en
el domicilio social, sito en la Avda. del Euro n° 24 de Valladolid.

| QUINTA.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad que se indica en el
apartado D) del Cuadro Anexo, que se desglosa en el valor estimado de las obras y
el importe del IVA, que constituye una partida independiente.

El valor estimado de las obras incluye todos los costes directos o indirectos
necesarios para su ejecucion, incluidos los gastos generales de la empresa, gastos
financieros, cargas fiscales (excepto el IVA), tasas de la Administracion legalmente
establecidas que incidan sobre el costo de las obras y demas derivados de las
obligaciones del contrato, asi como el beneficio industrial del contratista.
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El precio del contrato sera la cantidad ofertada por el licitador que resulte adjudicatario,
que no podra exceder del presupuesto base de licitacion anteriormente expresado, y
que debera expresar el importe del IVA como partida independiente.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo de ejecucion de las obras objeto del presente contrato sera el
indicado en el apartado E) del Cuadro Anexo, contado a partir de la fecha del acta de
comprobacidn del replanteo, que debera levantarse en el plazo maximo de quince dias
naturales a contar desde la formalizacién del presente contrato de obras. En el mismo
apartado E) del Cuadro Anexo se indicaran, en su caso, los plazos parciales.

El plazo de ejecucién del contrato sera el ofertado por el licitador que resulte
adjudicatario, que no podra ser superior al plazo maximo anteriormente expresado.

SEPTIMA.- PERFECCION Y EFICACIA DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionara mediante su adjudicacidn; en caso de que su eficacia quede
condicionada se establecera en el apartado F) del Cuadro Anexo.

OCTAVA.- DOCUMENTACION CON CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de Clausulas Particulares y sus Anexos y el pliego de Prescripciones
Técnicas, revestiran caracter contractual. El contrato se ajustard al contenido del
presente documento, cuyas clausulas se consideraran parte integrante del respectivo
contrato.

Tienen asimismo caracter contractual, ademas de los pliegos, el Proyecto de Ejecucién
de Obras, el Estudio de Seguridad y Salud y todos los documentos que integran la
oferta del adjudicatario, asi como los que presente tras la adjudicacién y sean
aprobados por el responsable del contrato. En caso de contradiccidn entre estos
documentos durante la fase de adjudicacién prevalecera lo previsto en los pliegos v,
entre ellos, el de clausulas particulares.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos y de los otros
documentos contractuales de toda indole que puedan tener aplicacion en la ejecucion de
la cosa pactada, no eximira al adjudicatario de la obligacién de cumplirlos.

II. REQUISITOS DE LOS LICITADORES

NOVENA.- APTITUD PARA CONTRATAR.

Podran concurrir a la licitacidon las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion
de contratar y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional o se
encuentren debidamente clasificadas, cuando asi se exija en el apartado G) del
Cuadro Anexo al presente pliego.

Las personas juridicas soélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus
prestaciones estan comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea
deberan justificar mediante informe de la respectiva Misidon Diplomatica Permanente
Espafiola, que se acompafiard a la documentacién que se presente, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacion con los entes del sector publico asimilables a los
enumerados en el art. 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga. Estas
empresas deberan tener abierta sucursal en el Estado espafiol, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y estar inscritas en el Registro
Mercantil.
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Tendran capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacidon especial o la pertenencia a una determinada
organizacidn para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

Podran presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la
union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de la licitacidn, los empresarios que deseen concurrir integrados en
una unién temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la
del contrato hasta su extincién.

DECIMA.- ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE OBRAR.

La inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acreditara, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdémica vy
financiera y clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

La prueba del contenido del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado se efectuara mediante certificacion del 6rgano encargado del
mismo, que podra expedirse por medios electrénicos, informaticos o telematicos.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcién en el registro
procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos
gue se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con

informe de la Misidon Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.
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UNDECIMA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

No podran concurrir a la licitacién las personas en quienes concurra alguna de
las prohibiciones de contratar recogidas en el art. 60.1 del TRLCSP.

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones
para contratar, podra realizarse mediante declaracidon responsable, incluyendo una
referencia expresa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Se adjunta como Anexo a este Pliego un modelo de declaracion responsable.

DUODECIMA.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA.

Para presentar proposiciones los empresarios deberan acreditar estar en
posesion de las condiciones minimas de solvencia econdmica, financiera y técnica o
contar con la clasificacién exigida, en su caso, en el apartado G) del Cuadro Anexo.

Las certificaciones de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado y la Certificacion del Registro de Licitadores de la Comunidad de
Castilla y Ledn, acreditaran, a tenor de lo en ello reflejado y salvo prueba en contrario,
las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica o
financiera y clasificacién, asi como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar
gue deban constar en los mismos.

En caso de presentar una certificacion de las antedichas, deberd acompanarse
de una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacién.

DECIMOTERCERA.- ACREDITACION DE LA SOLVENCIA.

1.- Solvencia econémica y financiera.

La solvencia econdémica y financiera se acreditara por los medios que se
especifican en el apartado G) del cuadro anexo.

2.- Solvencia técnica.

La solvencia técnica serd acreditada por los medios que se especifican en el
apartado G) del Cuadro Anexo.

3.- Compromiso de adscripcion de medios personales y materiales.
Ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, los licitadores
deberan comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios

personales o materiales relacionados, que deben ser suficientes para ello.

Estos compromisos se integraran en el contrato con el caracter de obligaciones
esenciales a los efectos de la resolucion del contrato o la imposiciéon de penalidades.
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II1I. ADJUDICACION DEL CONTRATO

DECIMOCUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicard mediante el procedimiento abierto y conforme a los
criterios de adjudicacion especificados en la Clausula Vigesimoprimera del presente
Pliego.

DECIMOQUINTA.- ANUNCIO DE LICITACION.

El anuncio de licitacion se publicara en el perfil de contratante de MERCAOLID,
donde se mantendra por el plazo de 20 dias naturales, o por el que se indique en el
apartado H) del Cuadro Anexo en caso de que la urgencia de la contratacion requiera
un plazo mas breve. Atendiendo a la cuantia del contrato, su objeto, ambito geografico
del mismo, caracteristicas y circunstancias del sector se podran utilizar los medios
adicionales de publicidad que se indican en el mismo apartado H) del Cuadro Anexo.

El pliego de clausulas particulares, el de prescripciones técnicas, el proyecto de
ejecucidon de las obras y el estudio de seguridad y salud seran accesibles a través del
perfil de contratante de MERCAOLID.

El adjudicatario deberd abonar los gastos acreditados de la publicacion de los
anuncios.

DECIMOSEXTA.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en la sede de MERCAOLID sita en la Av. del
Euro n° 24 de Valladolid (Edificio Administrativo), en mano o por correo certificado, en
horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas, hasta el dia y hora limites
indicados en el apartado I) del Cuadro Anexo.

Su presentaciéon supone la aceptacién incondicionada por el empresario del
contenido del presente pliego y de los restantes documentos contractuales, sin salvedad
o reserva alguna.

Cuando se envien por correo certificado, el empresario debera justificar el dia y
hora de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al responsable de la
contratacién en MERCAOLID la remisién de la oferta mediante e-mail, fax o telegrama
en el mismo dia, consignandose el titulo completo del objeto del contrato y nombre del
licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no sera admitida la proposicién si es
recibida en MERCAOLID con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado
en el anuncio de licitaciéon. En todo caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha
sin que se haya recibido la documentacion, esta no sera admitida.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unidén temporal. La infraccidn de estas normas dara lugar a la
no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

| DECIMOSEPTIMA.- GARANTIA PROVISIONAL.

No se exige garantia provisional.

| DECIMOCTAVA.- VARIANTES O MEJORAS.

Cuando asi se indique en el apartado J) del Cuadro Anexo, los licitadores
podran presentar variantes o mejoras al proyecto de ejecucidon de las obras objeto del
contrato en relacidn con cualquier aspecto o condicion del mismo susceptible de
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soluciones alternativas o unidades no previstas que se consideren necesarias para la
correcta ejecucion de la obra segun su criterio. En este caso, la documentacion a
presentar se debera elaborar incluyendo las mejoras o variantes propuestas a efectos
de valorar su repercusion en la ejecucion de las obras, plazos, calidades exigidas y
demas aspectos o condiciones afectados.

DECIMONOVENA.- DOCUMENTACION A PRESENTAR.

Las proposiciones y documentacion complementaria se presentaran en tres
sobres cerrados y lacrados, identificados con las letras A, B y C con indicacién de la
licitacion a la que concurren, y firmados por el licitador o su representante.

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias
autentificadas conforme a la legislacién en vigor. En el interior de cada sobre se incluirad
en hoja independiente la relacion de su contenido.

SOBRE A): Documentacion complementaria
En el sobre A) se incluirdn los siguientes documentos:

1. Los que acrediten la personalidad y capacidad juridica del empresario y, en su
caso, su representacion, conforme a las clausulas anteriores, mas una fotocopia
legitimada notarialmente del D.N.I. del licitador o de su representante.

2. Los que acrediten los requisitos de su solvencia econémica, financiera y técnica
o, si fuera exigible, su clasificacion.

3. Una declaracidon responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar
conforme al modelo Anexo III. Esta declaracion incluird la manifestacién de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la
justificacién acreditativa de tal requisito deba presentarse por el adjudicatario
antes de la formalizacion del contrato.

4, Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas Ilas
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.

SOBRE B): Proposicion técnica

En el sobre B) se incluird la proposicion técnica, que comprendera los
documentos que se incluyen en el apartado K) del cuadro Anexo.

Los documentos se aportaran en papel y ademas en soporte informatico.
SOBRE C): Proposicion econémica

1. Oferta econdmica para la ejecucidén del Proyecto de Obras, segun modelo
Anexo 1V, en el que se indicara el importe del IVA como partida independiente.

2. En ejemplar duplicado, presupuesto valorado sobre base informatica del original,

con el resumen correspondiente, desglosado segln se especifica en modelo
Anexo V.
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VIGESIMA.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones seran secretas hasta el momento de su apertura, que se
efectuara por la Mesa de contratacion, una vez finalizado el plazo de presentacion de
proposiciones sefalado en el anuncio.

La Mesa de Contratacidon estara integrada por las personas sefialadas en el
apartado L) del Cuadro Anexo.

El responsable de la contratacidon, o en su caso, la Mesa de Contratacion
calificard previamente la documentacién complementaria incluida en el Sobre A)
pudiendo, en su caso, requerir a las empresas que subsanen los defectos que se
detecten en la documentaciéon presentada en un plazo no superior a 5 dias naturales
desde la notificacion del defecto a subsanar y procedera posteriormente a la apertura y
examen de las proposiciones admitidas.

Posteriormente, procedera a valorar las ofertas y elevara la propuesta de
adjudicacion al Consejo de Administracion de MERCAOLID formulando Ila
correspondiente propuesta de adjudicacién a favor de la oferta econdmicamente mas
ventajosa, una vez ponderados los criterios de valoracién establecidos en el presente
pliego y clasificadas las ofertas presentadas por orden decreciente.

Para la calificacidon de la documentacién complementaria a efectos de la admision
de los licitadores concurrentes y para la valoracién de la documentacién técnica incluida
en el sobre B), la Mesa podra solicitar los informes técnicos que estimen pertinentes.

La apertura de las proposiciones econdmicas incluidas en el sobre C) podra
realizarse en acto publico cuando asi se senale en el apartado M) del Cuadro Anexo,
indicando en el anuncio el lugar, fecha y hora.

VIGESIMOPRIMERA.- ADJUDICACION.

La adjudicacidn recaera en la oferta econdmicamente mas ventajosa, valorada
de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos en el apartado N) del
Cuadro Anexo, en el orden en que se relacionan y ponderados en los términos
sefnalados en el mismo apartado y debera efectuarse en el plazo que se indica en el
apartado O) del Cuadro Anexo contado desde la apertura de las proposiciones,
notificdAndose a los licitadores y publicandose en el perfil del contratante. En el caso de
no haberse efectuado la adjudicacion en el plazo indicado, los licitadores podran retirar
Sus proposiciones.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del licitador
propuesto, pero si no se adjudica el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, el
acuerdo de adjudicacion debera ser motivado.

La adjudicacion podra no recaer en la oferta econdmicamente mas ventajosa si a
la vista del informe técnico, se considera que contiene valores anormales o
desproporcionados, atendiendo a criterios objetivos y teniendo en cuenta las ofertas
presentadas, las singularidades del contrato y demas circunstancias concurrentes.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al licitador que la haya presentado
para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular a lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestacién, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del
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empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestacion, o la posible obtencion de una ayuda del Estado.

Si considerando la justificacién efectuada por el licitador, el 6rgano de contratacion
estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de
valores anormales o desproporcionados, se calificarda como desproporcionada,
acordando la adjudicacién a favor de la proposicién econdmicamente mas ventajosa,
excluida la anterior.

La licitacion podra declararse desierta si ninguna de las proposiciones
presentadas fuera admisible, con arreglo a las prescripciones técnicas y a los criterios
de capacidad y solvencia del presente pliego, o si ninguna de las proposiciones
presentadas se consideraran adecuadas.

Asimismo, la adjudicacién podra efectuarse con prescripciones, debiendo el
adjudicatario aceptarlas o rechazarlas en el plazo sefalado para la constitucién de la
garantia definitiva y formalizacién del contrato. Las prescripciones impuestas al
adjudicatario se entenderan aceptadas tacitamente con la presentacion de la garantia
definitiva y demas documentacién a aportar con la formalizacién del contrato.

VIGESIMOSEGUNDA.- GARANTIA DEFINITIVA.

El adjudicatario deberd prestar la garantia definitiva que se indique en el
apartado P) del Cuadro Anexo, excluido el IVA, para asegurar la correcta ejecucion
de la prestacién y las demas responsabilidades a que se refiere el art. 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva podra prestarse en efectivo, que se deberd depositar en
cualquiera de las cuentas bancarias de que es titular MERCAOLID; en forma de aval de
entidad financiera o de crédito conforme al modelo Anexo I; o mediante contrato de
seguro de caucion con entidad autorizada para operar en el ramo y conforme al modelo
Anexo II.

Asimismo, cuando asi se indique en el apartado Q) del Cuadro Anexo, se
podra exigir al adjudicatario que ademas de la garantia a que se refiere el parrafo
anterior preste una garantia complementaria.

La garantia complementaria serd devuelta en la certificacion final, al firmar el
acta positiva de recepcion una vez subsanados los defectos que, en su caso, hubiera
que corregir, de conformidad con la Direccién Facultativa.

La garantia definitiva no serd devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido
satisfactoriamente el contrato y producido el vencimiento del plazo de garantia, o hasta
que se declare judicialmente la resoluciéon del mismo sin culpa del contratista.

Tanto la garantia definitiva como, en su caso, la complementaria que se hubiere
exigido deberan reponerse o reajustarse en los términos del art. 99.2 y 3 del TRLCSP,
incurriendo en caso contrario el contratista en causa de resolucion.

VIGESIMOTERCERA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato de obras se formalizara por los responsables de la adjudicacién, y el
adjudicatario de las obras, en documento privado o, si lo pide cualquiera de las partes,
en escritura publica, en el plazo sefialado en el apartado R) del Cuadro Anexo a
contar desde la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario.

En el mismo plazo sefialado para la formalizacidon de los contratos y, en todo

caso, con caracter previo a la misma, el adjudicatario deberd presentar los documentos
constitutivos de la garantia definitiva y los certificados acreditativos de estar al corriente
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de pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. El importe de los
anuncios de licitacion sera detraido de la primera certificacién de obra que se libre a
MERCAOLID.

Si el adjudicatario no hubiera presentado los documentos anteriores y no
comparece en el lugar, dia y hora previstos para la formalizacién del contrato,
MERCAOLID podra acordar la resolucién del contrato y le sera incautada la garantia
provisional, pudiéndose adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes por el
orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que el nuevo
adjudicatario preste su conformidad y presente los documentos en el plazo que se le
sefnale para la formalizacién del contrato. Este mismo procedimiento podra seguirse
cuando se trate de continuar la ejecucion del contrato ya iniciada en el caso de que se
hubiera declarado resuelto.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

VIGESIMOCUARTA.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el plazo de quince dias naturales desde la formalizacidn del contrato, el
adjudicatario elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra ajustado
al Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad del Proyecto, en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el Contratista realice con la correspondiente justificacion técnica, que no
podran implicar disminucion del nivel de proteccién previsto en el Estudio.

El Plan sera aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud o por
la Direccion Facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se
comunicard a la Autoridad Laboral. Efectuado este tramite se procedera a la
comprobacion del replanteo e inicio de la obra.

La coordinacién de seguridad y salud, asi como toda la tramitacién
administrativa que conlleve, serd a cargo exclusivo del adjudicatario.

VIGESIMOQUINTA.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

En el mismo plazo de quince dias naturales a partir de la formalizacién del
contrato se efectuara la comprobacién del replanteo de las obras, en presencia del
contratista o de su representante y de la Direccidon Facultativa de las obras,
levantandose acta.

A estos efectos corresponderan al contratista todas las acciones, estudios,
mediciones, interpretaciones del proyecto y demas requisitos, de manera que bajo
ningun concepto pueda retrasarse el plazo fijado. Seran a cargo del contratista todos los
gastos derivados de los trabajos de replanteo, tanto las operaciones de campo como las
de gabinete que resulten necesarias.

El contratista serd responsable de la conservacidon y eventual sustitucion de
todas las referencias fisicas establecidas en el terreno. Los diferentes puntos de
referencia estaran referidos a elementos situados fuera del darea que comprendan las
obras.

El Acta de Comprobacién del Replanteo se firmara por la Direccién Facultativa y
el contratista una vez verificado que el replanteo efectuado es el correspondiente a la
obra a llevar a cabo, debiéndose acompafiar a la misma el plano topografico en que se
reflejen con exactitud los puntos de acometidas (agua, saneamiento, electricidad,
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telefonia, etc.) y todos aquellos que se consideren de interés para el posterior desarrollo
de las obras. Dicha acta sera firmada por cuadruplicado, debiéndose presentar al
responsable del contrato para su visto bueno.

VIGESIMOSEXTA.- EJECUCION DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con las
mejores practicas de los oficios y con estricta sujecién a la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre de 1999, al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997 y demas
normas técnicas aplicables, a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Clausulas
Particulares y al Proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones
que en interpretacién técnica de éste dieren al contratista el Director Facultativo de las
obras y en su caso, el responsable del contrato de cada una de las Fases del Proyecto,
en los ambitos de su respectiva competencia.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Para la ejecucion del contrato, el contratista reconoce haber visitado el lugar de
ubicacion de las futuras obras, verificando que tanto los servicios de que esta dotada la
parcela como la situacion fisica de la misma y el acondicionamiento previsto, son los
reflejados en la documentacion del proyecto y por tanto los idéneos en este caso en
concreto. Asi mismo reconoce estar familiarizado con las condiciones locales bajo las
cuales han de llevarse a cabo las obras y haber compulsado sus observaciones con los
requerimientos de los documentos contractuales.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construcciéon puedan advertirse.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince afios a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se
haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

El contratista deberd indemnizar y proteger a MERCAOLID y a la Direccidon
Facultativa, asi como a sus agentes y empleados contra toda reclamacién, dano,
pérdida, gastos, incluso los derivados de actuaciones legales que les pudieran venir
exigidos por personas de la misma obra o ajenas a ella, motivados por negligencias
parciales, totales u omisiones del contratista, asi como de cualquier subcontratista y de
cualquiera de los empleados de ambos.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. El contratista deberda guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasion del mismo.

VIGESIMOSEPTIMA.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato se ejecutara con sujecidn a lo establecido en el presente Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y de acuerdo con la oferta del adjudicatario y con las
instrucciones que para su cumplimiento diere MERCAOLID.

Las obras se prestaran a riesgo y ventura del adjudicatario, que sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
obras realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para MERCAOLID, o
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para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucién del contrato.

VIGESIMOCTAVA.- SEGUROS.

Cuando asi se indique en el apartado U) del Cuadro Anexo, en el plazo
senalado para la formalizacién del contrato y, en todo caso, con caracter previo al inicio
de su ejecucidn el contratista debera acreditar, presentando fotocopia del recibo y de la
poliza, tener suscrito a su cargo y a satisfaccion de MERCAOLID, un seguro de
responsabilidad civil que debe tener como minimo las coberturas y el capital indicado.

VIGESIMONOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.- Equipo humano

El contratista deberda emplear el equipo técnico, tanto humano como material,
ofertado e integrado por los niveles profesionales que se consideren necesarios para la
correcta ejecucion de la obra, asi como para la puesta en obra, mantenimiento y
reparacion en caso necesario de las medidas de seguridad y salud, establecidas en los
documentos contractuales; una vez aceptado dicho equipo por la Direccidn Facultativa
y/o el responsable del contrato, no podra ser modificado en su totalidad ni en parte sin
la nueva aprobacion de los mismos.

El contratista estard obligado a tener permanentemente en la obra durante la
ejecucién de los trabajos, un jefe de obra a nivel técnico suficiente para que los trabajos
sean llevados con diligencia y competencia. Este jefe estard expresamente autorizado
por el contratista para recibir notificacion de érdenes de servicio y dé las instrucciones
escritas o verbales emitidas por la Direccién Facultativa, para asegurar que dichas
ordenes se ejecuten. Asimismo, estara expresamente autorizado para firmar y aceptar
las mediciones y certificaciones de obra que se realicen conjuntamente con la Direccién
Facultativa.

2.- Planos de detalles y muestras

Cualquier unidad de la obra que requiera un plano de detalle o una muestra no
podrad ser comenzada hasta que haya sido aprobada por la Direcciéon Facultativa. El
contratista debera revisar, firmar con su aprobacion y someter con la mayor prontitud y
en el adecuado orden para no causar retraso en la obra o en el trabajo de cualquier otro
Contratista, todas las muestras y planos de detalle requeridas por los documentos
contractuales, o subsiguientemente por la Direccion Facultativa. La aprobacién por parte
de La Direccién Facultativa de uno de estos elementos no comporta la aprobacién del
conjunto en el cual estos elementos estén integrados. El contratista debera introducir en
dichos elementos, aquellas correcciones requeridas por la Direccion Facultativa, asi
como presentar muestras nuevas, caso de que no sea posible la correccién de las
anteriores, con el fin de someterlas de nuevo hasta obtener la aprobacién definitiva de
la Direccién Facultativa.

El contratista mantendra in situ para el uso de MERCAOLID y de la Direccién
Facultativa una copia de todos los documentos, especificaciones, afiadidos, planos de
detalle, érdenes de cambio y otras modificaciones en el debido orden, agrupados segun
la Fase del Proyecto correspondiente y sefialados de modo que se reconozcan en cada
momento los cambios introducidos durante la marcha de la construccion.

3.- Sefalizacién y balizamiento
El contratista debera senalizar las obras correctamente y debera establecer los

elementos de balizamiento y las vallas de proteccién que resulten necesarias para evitar
accidentes y sera responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a
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terceras personas como consecuencia de la realizacion de los trabajos y, especialmente,
de los debidos a defectos de senalizacién, balizamiento y a falta de elementos de
proteccion. En las zonas en que las obras afecten a caminos de uso publico, la
senalizacién se realizara de acuerdo con la normativa en vigor sobre el particular.

4.- Libro de ordenes y libro de incidencias

Los Libros de Ordenes y de Incidencias se encontraran en todo momento en la
obra a disposicion de la Direcciéon Facultativa. En ellos se reflejaran todas las ordenes
emitidas por la Direccién Facultativa relacionadas con las obras y las incidencias
relativas a Seguridad y Salud durante la ejecucién de las mismas, respectivamente, que
puedan dar lugar a posteriores reclamaciones por parte del contratista o a inspecciones
a realizar por los organismos competentes en materia de Seguridad.

5.- Obligaciones en materia laboral

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de prevencidn de riesgos laborales.

El contratista mantendra en todo momento estricta disciplina y orden entre sus
empleados y no empleara en la obra, ninguna persona que no esté legalmente
documentada, dada de alta en la Seguridad Social y perfectamente cualificada para
desempenar el trabajo que se la vaya a asignar, siendo el Unico responsable en caso de
incumplimiento.

6.- Inspecciones y pruebas

El contratista debera someterse a las normas de control establecidas por la
Direccién Facultativa y se obliga a facilitar a la Direccién Facultativa y a MERCAOLID, la
inspeccion y vigilancia de todos los trabajos y a proporcionarle la informacién necesaria
para controlar el cumplimiento de las condiciones del contrato y el ritmo de realizacién
de los trabajos tal como esta previsto en el plan de obra.

Durante la ejecucion del contrato el contratista debe facilitar y disponer todos
los medios necesarios para que la Direccion Facultativa o el personal designado por ella
o por MERCAOLID inspeccione las obras en cualquier estado de las mismas, por lo que
no retirard andamios, plataformas, escaleras, ni en general los medios de acceso a las
obras elevadas o subterraneas, ni procedera a revestir o recubrir las fabricas o
instalaciones, sin que la inspeccién de las mismas sea realizada. De no hacerlo asi,
estarad obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspeccién se efectle
con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los
elementos o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por causa de la inspecciéon. De
forma general, ninguna parte de la obra quedara inaccesible sin que, previamente, haya
sido inspeccionada por la Direccion Facultativa.

Si alguna parte de la obra, sea de fabrica, o instalacion, fuese revestida o
recubierta contrariamente a lo requerido por la Direccidn Facultativa, a peticién de ésta
deberda ser repuesta en condiciones tales que permitan su coémoda observacion,
volviendo a ser revestida, recubierta o protegida segun la Direccion Facultativa y a
cargo del contratista. En el caso de que la parte o partes aqui referidas no fuesen
conformes a las estipulaciones de los documentos contractuales deberan ser repuestas
por el contratista a sus expensas.

El hecho de que el responsable del contrato o la Direccidon Facultativa prescinda
de realizar alguna inspeccidn, no relevard al contratista de su responsabilidad vy
garantia.

La Direccién Facultativa realizara cuantas pruebas y ensayos considere
necesarios con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de las obras. La Direccidon
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Facultativa fijara el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicién
general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

7.- Utilizacion del espacio y transporte y vertido de tierras y escombros a
vertedero.

El contratista debera limitar sus operaciones en la obra en las areas permitidas
por la Ley, ordenanzas y los documentos contractuales y no deberd acumular
desordenadamente materiales o equipos en el lugar de trabajo o en su entorno
inmediato, ocupando el minimo espacio y sin acumulaciéon de escombros. Al finalizar la
obra debera recoger y llevarse todos los materiales sobrantes y escombros producidos,
asi como todos los equipos y medios auxiliares utilizados. Caso de que el contratista no
cumpla lo indicado, MERCAOLID podra hacerlo con cargo al contratista.

El contratista estd obligado a obtener los Permisos y Licencias necesarios para
usar los vertederos autorizados por el Ayuntamiento, de conformidad con la Ordenanza
Municipal Reguladora de Transporte y Vertido de Tierras y Escombros en el Término
Municipal. Los productos procedentes de la excavacidon se llevaran a los vertederos
autorizados, siendo estricta y rigurosamente responsable el Contratista con caracter
exclusivo y con entera indemnidad para MERCAOLID del incumplimiento de esta
obligacién. Asimismo el contratista adoptara a su cargo y responsabilidad las medidas
necesarias para el transporte de los productos al vertedero que estén en vigor o puedan
dictar las autoridades competentes.

8.- Vigilancia.

Es obligacién del adjudicatario la vigilancia de sus vehiculos, equipos, Utiles y
productos que utilice, renunciando en este momento a cualquier reclamacién a
MERCAOLID como consecuencia de robos, hurtos u otro tipo de acciones que se
produzcan en sus bienes o al personal adscrito.

TRIGESIMA.- MEDIOS PERSONALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El personal adscrito por el adjudicatario a la prestacidon objeto del contrato, no
tendra ninguna relacion laboral con MERCAOLID, bajo ningun concepto, dependiendo
exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrd todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral, por lo que vendra
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.

El contratista designara a un coordinador técnico o responsable encargado de
efectuar y recibir cuantas comunicaciones sean necesarias con MERCAOLID. El personal
que preste la obra debera estar debidamente identificado, conforme a las instrucciones
que sobre el particular dicte MERCAOLID.

TRIGESIMOPRIMERA.- PAGO DEL PRECIO.

El adjudicatario tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los
términos del contrato, con arreglo al precio convenido.

El abono del precio se hara efectivo una vez realizada la obra a satisfacciéon de

MERCAOLID previa presentacidén de la factura, en la forma y plazos indicados en el
apartado V) del Cuadro Anexo.
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1. Certificaciones de obra

El pago del precio pactado se efectuara mediante certificaciones que
comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan
en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras
que comprenden. Su calculo resultara de aplicar los precios unitarios de la oferta al
porcentaje de mediciones realizado, incluyendo dentro de este desglose el
correspondiente a Seguridad y Salud, que se certificard con arreglo a las unidades
realizadas.

Las certificaciones compondran:

1) En ejemplar encuadernado:

- Relacién valorada de las obras realizadas durante el periodo.

- Gantt de seguimiento de obra ejecutada durante el mes en DIN A-3.

- Reportaje fotografico (12 fotos en color 18 x 24).

2) Como documento independiente:
- Factura correspondiente, donde se reflejaran las retenciones y deducciones
establecidas.

2.- Valoracion de la obra incompleta o defectuosa

Cuando se precise valorar una obra incompleta se tendran en cuenta los precios
que figuren en la oferta, sin que el contratista pueda pretender la valoracién de alguna
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida.

Todos los precios, salvo indicacion expresa en sentido contrario, incluyen el
suministro, manipulacion y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecuciéon
de las unidades de obra correspondientes.

Asimismo, se entenderd que todos los precios unitarios comprenden los gastos
de mano de obra, maquinaria, elementos accesorios, transporte, herramientas, medios
auxiliares y todas cuantas operaciones directas o indirectas sean necesarias realizar
para la ejecucion de las distintas unidades de obra, todo ello de acuerdo con lo
especificado en el proyecto.

Cuando esto no sea posible, o cuando sea necesario valorar una obra defectuosa
pero aceptable, a juicio de la Direccidn Facultativa, esta determinara su precio después
de oir al contratista, el cual podrd optar por aceptarlo, por terminar la obra, por
rehacerla o por someter la discordia a la resolucién de la autoridad judicial.

En estos casos la Direccién Facultativa extendera la certificacion parcial
aplicando los precios unitarios, pero reducira el importe total de las partes incompletas
o defectuosas, de acuerdo con la valoracién que, a su juicio, merezcan, sin que tenga
derecho el contratista a reclamar su importe, de acuerdo con otro criterio de valoracién
distinto, hasta que se decida la discordia o se termine o rehaga la obra incompleta o
defectuosa.

En el caso de que la obra sea defectuosa e inaceptable a juicio de la Direccién
Facultativa, el contratista queda obligado a demolerla y rehacerla, y las unidades de
obra rechazadas se consideraran como no ejecutadas a efectos de plazo hasta que se
hayan rehecho con arreglo a los documentos contractuales; si no se cumpliera esta
obligacién, MERCAOLID podra realizar por si, o por terceros, la demolicion de esta obra
con cargo al contratista.
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TRIGESIMOSEGUNDA- OBRAS A TANTO ALZADO Y OBRAS CON PRECIO
CERRADO

Cuando la naturaleza de la obra lo permita y asi se indique en el apartado S)
del Cuadro Anexo, se podra establecer el sistema de retribucion a tanto alzado, sin
existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucién se configure como de
precio cerrado o en las circunstancias que se determinen.

Cuando el sistema de retribuciéon a tanto alzado se configure como de precio
cerrado el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, no siendo
abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir deficiencias
u omisiones padecidas en la redaccion del proyecto, conforme a lo establecido en las
letras a) y b) del apartado 1 del art. 107 del TRLCSP.

El precio cerrado podra aplicarse sélo a las unidades que se determinen,
debiendo determinarse qué unidades o partes de la obra se excluyen de este sistema y
se abonan por precios unitarios. Las unidades de obra cuyo precio se vaya a abonar con
arreglo a este sistema deberan estar previamente definidas en el proyecto y haberse
replanteado antes de la licitacion. El precio correspondiente a los elementos del contrato
o unidades de obra contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado sera
abonado mensualmente, en la misma proporcidon que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

TRIGESIMOTERCERA.- REVISION DE PRECIOS

Teniendo en consideracion el plazo de ejecucion de la obra no procede revisién
alguna de precios.

TRIGESIMOCUARTA.- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

El contratista debera proveer a su costa todos los materiales, equipos de
construccion y magquinaria, agua, energia, elementos auxiliares y de proteccién,
transportes y otros medios y servicios necesarios para la cuidada y completa ejecucion
de las obras.

Son de cuenta del contratista:

+ los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitacién y de adjudicacion,
en su caso, de la formalizacion del contrato,

+ los gastos y las tasas por prestacion de los trabajos facultativos de
replanteo, direccion, inspeccién, liquidacién y cualesquiera otros que resulten
de aplicacién segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que
estas sefalen,

« los gastos generados por el personal, medios auxiliares y materiales que la
Direccién Facultativa considere necesarios para el desarrollo de sus
funciones, los gastos de medios y obras auxiliares necesarios para la
realizacién de cuantos ensayos y pruebas crea conveniente la Direccién
Facultativa, con las condiciones limites indicadas en el presente pliego,

« y cualquier otro gasto, como los de la sefializaciéon de la obra, vigilancia y

seguridad o seguros, que resulten necesarios segun los documentos
contractuales.
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TRIGESIMOQUINTA.- PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y
DEMORA

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestaciéon objeto del contrato se
podran imponer al contratista penalidades por el importe que se indica en el apartado
W) del cuadro Anexo, que seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
no podran exceder del 10% del presupuesto del contrato.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva. La constitucion en mora del contratista no precisard intimacion
previa por parte de MERCAOLID.

El incumplimiento de los plazos parciales establecidos mensualmente, originara
la imposicidon de una retencidn econémica al contratista del porcentaje sobre el volumen
de la obra no realizada cada mes, que se determina en el apartado W) del Cuadro
Anexo, la cual le serad devuelta a la Recepcidon de las obras siempre y cuando se cumpla
el plazo total establecido para las mismas.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
mora respecto al cumplimiento del plazo total, MERCAOLID podra optar indistintamente
por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la
proporcién que se establezca en el apartado W) del Cuadro Anexo, atendiendo a las
especiales caracteristicas del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del contrato, MERCAOLID estara facultada para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.
MERCAOLID tendra la misma facultad respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales cuando la demora en el cumplimiento de aquellos
haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia
senalado, se le concederd un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a
no ser que el contratista pidiese otro menor.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que,
en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia
que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
certificaciones.

Una vez cumplida la fecha de finalizacién de las obras sin que éstas hayan sido
terminadas no se tramitara certificacion alguna hasta la certificacién final y liquidacion
que se realizard a la Recepcion de las mismas, todo ello independientemente de las
penalizaciones anteriormente descritas.

Si el contratista no cumpliera en el plazo previsto las obligaciones de entrega de
obra, retirada de pertenencias y firma del acta de liquidaciéon con el compromiso, en su
caso, de cumplir las obligaciones contraidas con terceros con motivo de la obra
liguidada, se llevara a cabo la oportuna liquidacién definitiva por la Direccidn Facultativa
y ante notario publico, imponiéndose la penalizaciéon que se fija en el apartado W) del
Cuadro Anexo, a pagar por el contratista por cada dia de retraso en la entrega de la
obra y/o retirada de pertenencias, a contar desde la fecha en que sea requerido para
ello, sin perjuicio de que MERCAOLID si lo estima oportuno, inicie la via judicial y de la
indemnizacion de los costes que deba afrontar MERCAOLID para la retirada de dichas
pertenencias.
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TRIGESIMOSEXTA.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Las suspensiones podran ser totales o parciales, segun se refieran a la totalidad
de las obras y prestaciones que realice el contratista o solamente a una parte de ellas
de clara definicidn y que sea separable en su ejecucién del conjunto.

MERCAOLID podra suspender temporalmente los trabajos ya sea en su totalidad
0 en parte, en los siguientes casos:

1. Cuando sin previo aviso u orden escrita de MERCAOLID, ni haberse
producido alguna de las causas de fuerza mayor previstas, se paralicen los
trabajos contratados.

2. En el caso de culpa o fallo del contratista en la ejecucion de las obligaciones
derivadas de este contrato, o, en caso de emergencia, que ponga en peligro
vidas o Propiedades.

3. Cuando a criterio de MERCAOLID o de la Direccidon Facultativa se juzgue
necesario para la debida ejecucién de las obras.

Cuando la suspension sea imputable al contratista, MERCAOLID tendra derecho a
la correspondiente indemnizacién por aquellos dafios o perjuicios que le haya producido
la suspensién, o bien, caso de que los efectos de la suspensién fueran irreparables,
tendra derecho a instar la resolucién del contrato con las consecuencias que para el
caso se estipulan en el presente pliego.

Si la suspension de los trabajos obedeciese a una orden de MERCAOLID o de la
Direccién Facultativa, motivada por causas no imputables al contratista, este podra ser
recompensado.

Siempre que se produzca una suspension temporal, el responsable del contrato,
la Direccion Facultativa y el contratista suscribirdn un "acta de suspension" en la que
expondran las causas o razones que la motivan, con indicacion de la parte contratante
que la solicita.

Resueltas las causas que motivaron la suspensién temporal, las partes
suscribiran igualmente un "acta de reanudacién" que indicara las fechas en que esta
tendra lugar y los datos que se considere conveniente incluir para la mejor definicion del
futuro programa de trabajo y las mutuas prestaciones pendientes.

TRIGESIMOSEPTIMA.- SUBCONTRATACION.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion,
salvo que se prohiba en el apartado X) del Cuadro Anexo o que por su naturaleza y
condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por el
adjudicatario.

La subcontratacién deberd ser autorizada por la Direccidon Facultativa y por el
responsable del contrato, a cuyo efecto el contratista deberda comunicar
anticipadamente y por escrito a la Direccion Facultativa la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, o por contar con la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacién.

Si el responsable del contrato o la Direccidn Facultativa piden un cambio de un
subcontratista autorizado anteriormente, el presupuesto debera ser modificado en la
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diferencia de coste que resulte; el contratista no podra sustituir ningin subcontratista
sin que medie la previa autorizacién de la Direccidon Facultativa o del responsable del
contrato.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no
podran exceder del porcentaje del 60 por ciento del importe de la adjudicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a
MERCAOLID, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas particulares y a los términos
del contrato.

El conocimiento que tenga MERCAOLID de los subcontratos celebrados en virtud
de las comunicaciones a que se refieren estas normas no alterara la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del art. 60 del TRLCSP.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el
precio pactado en los plazos y condiciones pactados, que no podran ser mas
desfavorables que los previstos para el pago al contratista, siendo de aplicacién las
previsiones del art. 228 del TRLCSP y las de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de
medidas de lucha contra la morosidad a la que aquella que remite.

La infraccidon de las condiciones establecidas en los apartados anteriores sera
causa de resolucién y podra dar lugar, en todo caso, a la imposiciéon al contratista de
una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

TRIGESIMOCTAVA.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato sélo podrd ser modificado por razones de interés publico, en los
casos y con los limites establecidos en el art. 107 del TRLCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién
seran obligatorias para el adjudicatario.

Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitacién, solo
podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el apartado 1 del art. 107 del TRLCSP. La modificacion del
contrato acordada conforme a lo previsto en este articulo, no podra alterar las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacidén, y debera limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga
necesaria. A estos efectos, se entenderd que se alteran las condiciones esenciales de
licitacion y adjudicacién del contrato en los casos establecidos en el apartado 3 del art.
107 del TRLCSP.

La modificacién del contrato solo podra acordarse previa audiencia al contratista
y autorizacién del 6rgano de contratacion de MERCAOLID. Asimismo, en los supuestos
del art. 107 deberd darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones
técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno a MERCAOLID en virtud
de un contrato de obras, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
acordadas por MERCAOLID para atender a causas imprevistas, siempre que esté
justificada debidamente su necesidad, no afecten a las condiciones esenciales del
contrato ni constituyan causa de resolucién, ya produzcan aumento, reduccidén o
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supresion de las unidades de obra o sustitucidon de una clase de fabrica por otra, cuando
ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresién o reduccién de
obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Las modificaciones necesarias seran definidas en todo caso por MERCAOLID a
través de la Direccion Facultativa de las obras, que entregara al contratista los planos o
datos que resulten necesarios, asi como las Condiciones Técnicas a las que habran de
sujetarse las nuevas unidades de obra que se produzcan.

Las modificaciones de aquellas unidades de obra que no requieran para su
ejecucién variacién apreciable en medios de personal o maquinaria, no afectaran al
plazo. Si tales variaciones fueran significativas, las variaciones de plazo seran las que
resultan de la modificaciéon del plan de obra, estudiadas juntamente con la Direccidon
Facultativa, y realizadas de acuerdo con los rendimientos de personal y maquinaria que
se desprenden de la oferta, o, en su defecto de los rendimientos habituales para este
tipo de obra en la zona. En cualquier caso, las variaciones de plazo no podran exceder
del que correspondiera al aumento proporcional del volumen de obra en euros.

Para estos efectos, los importes correspondientes se determinaran con los
criterios de valoracion que figuran en los documentos de contratacion y aplicando los
precios contratados o, en su caso, los que se fijen contradictoriamente.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el pliego o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicacion de las mismas seran fijados por MERCAOLID, previa audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias habiles, con arreglo a los siguientes criterios:

1. Por interpolacidn entre los precios existentes en la oferta adjudicataria.

2. En el supuesto de no ser posible aplicar el punto anterior, se tomaran como
base para su composicién, los precios auxiliares que intervienen y por tanto
conforman los precios de la oferta adjudicataria en las diferentes unidades del
proyecto, tomandose los que correspondan para confeccionar la unidad en
cuestion.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente. La contratacion con otro empresario podra realizarse por el procedimiento
sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del
contrato.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto recabard de MERCAOLID la oportuna autorizacion, previa audiencia del
contratista, por plazo minimo de tres dias, sin que se pueda llevar a cabo mientras no
se hayan aprobado por MERCAOLID el proyecto modificado y los gastos
complementarios precisos para su ejecucion.

La autorizacion anterior se dara por medio de una orden de cambio en la que debera
quedar definido el alcance, precios, plazo y modalidad de pagos del trabajo a efectuar.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato.

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de
su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccién del
mismo o que consistan en la realizacion de una prestacion susceptible de utilizacién o
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no
contempladas en la documentacién preparatoria del contrato, que deberan ser
contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el procedimiento sin
publicidad.
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MERCAOLID se reserva el derecho de ejecutar simultaneamente, por si o por terceros,
estos trabajos no incluidos en el contrato. En este caso el contratista debera dar toda
clase de facilidades y atender las érdenes de la Direccién Facultativa que tiendan a
facilitar la coordinacion para el mejor desarrollo del conjunto de las obras.

TRIGESIMONOVENA.- RECEPCION DE LAS OBRAS

El contrato se entendera cumplido cuando el contratista haya realizado la
totalidad de las obras de acuerdo con los términos del mismo y a plena satisfaccién de
MERCAOLID.

A estos efectos, con una antelacién de veinte dias, el contratista comunicara por
escrito al responsable de la ejecucion del contrato y a la Direccidon Facultativa la fecha
en que prevé terminar totalmente la obra en base a los documentos contractuales y a
las 6rdenes de cambio, a fin de que se fije el dia y hora en que se ha de efectuar la
Recepcién de las mismas.

Durante este periodo de tiempo, la Direccidon Facultativa conjuntamente con el
contratista, revisaran exhaustivamente las obras, elaborando una relacion, si procede,
de defectos a subsanar, unidades a completar y pruebas no superadas, que deberan
subsanarse antes del dia fijado para la Recepcion.

En el dia fijado para la Recepcién, se procedera por la Direcciéon Facultativa y en
presencia del contratista y el responsable de la ejecuciéon del contrato a examinar
exhaustivamente el estado de las obras y a comprobar si éstas cumplen las normas
técnicas y clausulas contractuales en cuanto a su ejecucion, asi como si se ha procedido
a la correcciéon de los defectos detectados en la inspeccidon conjunta efectuada con
anterioridad.

La Recepcién se realizara una vez que hayan sido llevadas a cabo
satisfactoriamente, a juicio del responsable de la ejecucidon del contrato y de la
Direccién Facultativa, todas las pruebas especificadas, subsanadas las deficiencias
detectadas vy finalizadas todas las unidades de obra.

En el supuesto de que el nuevo examen de la obra por la Direcciéon Facultativa,
no fuera satisfactorio o de que no se hubieran superado las pruebas establecidas, ésta
extendera un acta negativa, por duplicado, en el que dejara constancia de los defectos
observados y del plazo en que éstos deberan ser rectificados y subsanados por el
contratista, no superior a quince dias habiles. Transcurrido dicho plazo, se llevara a
cabo nuevamente el examen y las pruebas correspondientes. Si el contratista no
hubiera efectuado la subsanacion requerida se le podra conceder un nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Los incrementos de plazo a partir del acta negativa que se concedan al
contratista para subsanar las deficiencias halladas al efectuar la Recepciéon en ningln
caso significaran prorroga de los plazos contractuales y, en consecuencia, el contratista
sera responsable de las penalidades y/o indemnizaciones de dafios y perjuicios en que
incurra por tal motivo.

Si el estado de las obras fuera satisfactorio y las pruebas se hubieran superado,
la Direccion Facultativa extendera por triplicado el Acta de Recepcién, firmada por la
propia Direccién Facultativa, el contratista y el responsable de la ejecucién del contrato,
comenzando el plazo de garantia. El contratista en el plazo de seis dias debera retirar
de la obra la totalidad de sus pertenencias, y debera recoger y llevarse todos los
materiales sobrantes y escombros producidos.

En aquellos casos en que MERCAOLID o el contratista declaren resuelto el

contrato, se procedera a efectuar la Recepcidon de aquellas obras que hasta entonces se
hubiesen ejecutado o construido. De dicha Recepcidn se levantara la correspondiente
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acta, que deje constancia del estado en que se encontraba la obra o servicio en el
momento de la resolucién.

Cuando el contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algln
aspecto técnico o econdémico, lo hard constar asi en la propia acta, levantada por la
Direccidn Facultativa, incluyendo en ella las razones que motiven dicha disconformidad,
tras lo cual la suscribird. En caso de no llegar a un acuerdo, la disconformidad se
resolvera por peritacion contradictoria.

En el caso de que MERCAOLID dilatase la practica del examen y pruebas previas
a la recepcién resultando posteriormente que el acta de recepcién fuese positiva, se
considerara como fecha de terminacién, aquella que el contratista sefalé como tal en su
comunicacion al responsable del contrato.

Dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que se efectie la Recepcidn,
MERCAOLID procedera a devolver al contratista la garantia complementaria que haya
sido objeto de retencion.

De requerir MERCAOLID la realizacidn de recepciones parciales, o si la ejecucion
de las obras aconsejara su realizacion, ésta se llevara a efecto de la misma forma que la
prevista para la total. En este supuesto, la devoluciéon de la garantia complementaria
sera por el importe equivalente a la obra recibida sirviendo de base el presupuesto
correspondiente al importe de la adjudicacién.

Siempre que por razones excepcionales debidamente motivadas MERCAOLID
acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso, aun sin
el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion
de las obras.

CUATRIGESIMA.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia se establecera en el apartado Y) del Cuadro Anexo
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podra ser inferior a un afio
salvo casos especiales. Durante el citado periodo de garantia el contratista debera
corregir o subsanar prontamente, con el minimo dafio para la obra, cualquier anomalia
que sea imputable a defectos de construccién o calidad deficiente de los materiales o
elementos empleados, atendiendo a las ordenes que en este sentido le dé la Direccion
Facultativa. Si se resistiese 0 demorase en el cumplimiento de las mismas, MERCAOLID
podra proceder por si misma a la realizacién de los trabajos necesarios para subsanar
aquellas faltas o defectos, deduciéndose de los pagos pendientes y/o de la garantia
definitiva los correspondientes gastos derivados.

Aguellas unidades de la obra e instalaciones, que durante el plazo de garantia
resultase defectuosas y precisasen reparacion del contratista estaran sujetas
nuevamente al periodo de garantia originalmente establecido, de dos afios, desde la
nueva fecha de Recepcion.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia, el Director Facultativo procederda a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un
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plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no tenga finalidad practica,
como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su
naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservacion, como los de
dragados, no se exigira plazo de garantia.

CUATRIGESIMOPRIMERA.- RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucion del contrato tendra lugar en los siguientes supuestos:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, siempre que su
heredero o sucesor no pueda continuar con la ejecucién, la extincién de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, o el término o disoluciéon de la
U.T.E. con quien se celebro el contrato.

2. El mutuo acuerdo entre MERCAOLID vy el contratista.

3. La no formalizacién de los contratos en plazo.

4. La demora en la comprobacion del replanteo.

5. La suspension de la iniciacidon de las obras por plazo superior a un mes por parte de
MERCAOLID o por fuerza mayor.

6. El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a dos meses
acordada por MERCAOLID o por causa mayor.

7. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
8. La demora en el pago por parte de MERCAOLID por plazo superior a seis meses.

9. La negativa del contratista a hacerse cargo de las ampliaciones o reducciones de
obra que no sean causa de resolucion.

10. El incumplimiento por el contratista de las instrucciones de la Direccidn Facultativa.

11. Si el contratista no ejecutase la obra de conformidad con lo estipulado en el contrato
o no cumpliese el programa y plazos de ejecucién parciales o totales de acuerdo con
los diagramas presentados de ejecucion, sin causa de fuerza mayor que lo
justificasen.

12. Cuando se produzca suspension de la obra imputable al contratista, de la cual se
derivasen efectos irreparables.

13. La existencia de defectos graves en la ejecucién material de los trabajos e
instalaciones.

14. El incumplimiento de la obligaciéon de contratar y mantener en vigor las pdlizas de
seguros de acuerdo con lo estipulado

15. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en el presente pliego o en el contrato.

16. Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada

o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o
en menos, al 25 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusion del
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Impuesto sobre el Valor Afadido, o representen una alteracion sustancial del
proyecto inicial.

17. Las establecidas expresamente en el contrato.

La resolucidon podra instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la
circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de que, en los supuestos de
modificaciones que excedan el 25 por 100 del precio inicial del contrato, MERCAOLID
también pueda instar la resolucion.

La resolucién por mutuo acuerdo sélo podra tener lugar cuando no concurra otra
causa de resolucién que sea imputable al contratista, y siempre que existan razones
justificadas que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

Cuando la resolucion se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes
se acomodaran a lo validamente estipulado por ellas.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste
debera indemnizar a MERCAOLID los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
se hara efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

La concurrencia de cualquiera de las causas de resolucion relacionadas en el
punto anterior sera apreciada por MERCAOLID de oficio o a solicitud del contratista, sin
perjuicio de las acciones judiciales o extrajudiciales a que pueda tener derecho el
contratista

Cuando se produzcan alguna de las causas de resolucidén por incumplimiento
imputable a la otra parte, la parte en la que no concurra podra optar entre:

a) Exigir el exacto cumplimiento de la obligacion y la procedente indemnizacién por
dafios y perjuicios.

b) Resolver, total o parcialmente, en cuanto a la parte incumplida, el contrato, con
la consiguiente indemnizacién por la totalidad de los dafios y perjuicios sufridos.

La resolucion del contrato por decision de MERCAOLID producira los siguientes
efectos:

1. Con la asistencia y reconocimiento del contratista o en documento
fehaciente, si éste no compareciese o hubiese disconformidad, se realizara la
valoracion de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados por el
contratista que resulten para MERCAOLID.

2. Se procedera, en el plazo de quince dias a contar desde la notificacion de la
resolucion, a levantar un acta de recepciéon de los trabajos efectuados,
dejando constancia de la conformidad o de las deficiencias observadas por
MERCAOLID en las prestaciones realizadas hasta aquel momento. La falta de
entrega de las obras por parte del contratista llevard consigo las
penalizaciones previstas en el presente pliego para este supuesto.

3. Simultdneamente MERCAOLID suspenderd el pago de las cantidades
pendientes de cobro por el contratista hasta realizar la valoracién de dafios y
perjuicios.

4. MERCAOLID se resarcira de los dafios y perjuicios con las cantidades

pendientes de pago, con la ejecuciéon del aval de cumplimiento y con
aquellas sumas que, por cualquier concepto, adeude al contratista. Si con
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tales cantidades no se cubriera el importe de los dafos y perjuicios,
MERCAOLID requerira al contratista para que le haga pronto y cumplido
pago de la diferencia.

Entregadas las obras, MERCAOLID tomara posesion de ellas y de los
materiales acopiados, requiriendo al contratista para que en el plazo de seis
dias retire sus pertenencias, al objeto de que si MERCAOLID lo estima
oportuno, cumplido el plazo, pueda proseguir las obras otra empresa. A
estos efectos se levantara un acta de liquidacién definitiva en los términos
establecidos en el presente pliego.

La resolucién del contrato por causas motivadas por MERCAOLID dara derecho al
contratista al cobro del importe de las obras ejecutadas y no pagadas, del material
acopiado, y a la devolucién de la retencion, asi como a los dafos que, debidamente
justificados por el contratista, sean admitidos por MERCAOLID.

Si en virtud de lo establecido el contratista decidiera la resolucién del contrato y
asi se lo comunicard a MERCAOLID, se procedera de la siguiente forma:

1.

Se levantara acta de la situacién de los trabajos a la fecha de la resolucion,
de los que MERCAOLID realizara la recepcién, haciendo constar en el acta la
conformidad o reparos que tuviera sobre aquellos trabajos. A continuacion se
hara la valoracion de los mismos, reservandose MERCAOLID, no obstante, el
derecho a aplicar lo establecido en el capitulo de penalizaciones relativo a
trabajos defectuosos, si el estado de trabajo tuviese tal nivel o no hubiese
sido ejecutado de acuerdo con lo especificado en los documentos
contractuales

Se hara un inventario de todos los materiales en almacén acopiados por el
contratista segun el contrato y destinados a la incorporacién permanente a la
obra, haciéndose su valoracion en base a los precios de coste y gastos
asociados, ambos debidamente documentados por el contratista.

MERCAOLID abonara al contratista la diferencia entre el importe de la
valoracion efectuada y las cantidades ya pagadas por los trabajos realizados,
el importe de los materiales en almacén, valorados como se especifica, y una
cantidad que sera debidamente justificada por el contratista y constituira el
monto no amortizado hasta esa fecha de los costos de movilizacién vy
desmovilizacién del equipo de construccién, y los costos de instalaciones
temporales.

CUATRIGESIMOSEGUNDA.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

La entidad adjudicataria queda sujeta a las obligaciones derivadas de la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal, en
relacion a aquellos datos a los que se tenga acceso como consecuencia de la
adjudicacion de este concurso y la posterior ejecucion del contrato.

Esta obligacion subsistird aun después de finalizada la vigencia del mismo. El
adjudicatario que lo incumpla sera responsable de todos los dafios y perjuicios que para
la otra parte se deriven como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de
dicha obligacion.

CUATRIGESIMOTERCERA- JURISDICCION COMPETENTE

El conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparacion,
adjudicacién, efectos, cumplimiento y extincion del contrato correspondera al orden
jurisdiccional civil, con arreglo al art. 21.2 del TRLCSP.
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ANEXO I. MODELO DE AVAL
Exp. 1/2016

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF,
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida,
codigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes
que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o
razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (clausula del pliego de
cladusulas administrativas que impone la constitucién de esta garantia) para responder
de las obligaciones siguientes: (detallar si es la garantia provisional o la definitiva y
reflejar el objeto del contrato de que se trata), ante (indicar MERCAOLID), por importe
de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del
avalado, con sujecién a los términos previstos en el pliego y en la medida en que sea
aplicable, en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas y sus normas
de desarrollo.

El presente aval estarda en vigor hasta que el Consejero Delegado de MERCAOLID o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucién de acuerdo con lo establecido en el pliego de clausulas administrativas y, en
cuanto sea aplicable, en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y
legislacion complementaria.

(Lugar y fecha)
(razén social de la entidad)
(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado Provincia
Fecha Numero o cédigo, o fedatario publico.
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ANEXO II. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION
Exp. 1/2016

Certificado numero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF,
debidamente representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este
documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante
asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones
establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa
de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el
contrato (6), en concepto de garantia (7), para responder de las obligaciones,
penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de (4), en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

Lugar y fecha
Firma:
Asegurador.

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado Provincia
Fecha Numero o cédigo Instrucciones para la cumplimentacion del modelo, o fedatario
publico.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del
cual se presta la caucién.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etcétera.
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
Exp. 1/2016

D. m=mmmmmmmmm con NIF n® ----------coommmo y
con domicilio a estos efectos en -----======mm=m s oo oo oo /
actuando en nombre propio/en representacion de la persona fisica / juridica
con CIF N0 —-------ommoommm- ; domicilio ----=--==-—- - .

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa a la cual representa se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, arts. 13 y 14 del R.D. 1.098/2001, de 12 de octubre y art. 60.1.d) de la Ley
de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre; asi como que estd dada de alta en el Impuesto de
Actividades Econdmicas y al corriente del pago del mismo.

Que ni la Empresa a la cual representa, ni sus representantes y administradores estan
incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en el art. 60.1 de la Ley
de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ni incurren en ninguna de las
incompatibilidades que contempla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulacién de los
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administracién General del Estado, ni de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas, ni ostentan
cualquiera de los cargos electivos regulados en la L.O. 5/1985. De 19 de Junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

........................ , @i de e de 2016

Fdo.:
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ANEXO IV. MODELO DE OFERTA
Exp. 1/2016

D o con D.N.I. nUmero ................ en nombre propio o en
representacion de ............ccoeeviininens con domicilio en ........... calle o plaza ...............
numero....., conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicacion de 1as 0Dras de ......iuvuiiiiiiii i i
ESY I oo o o /e 1= o P
(en nombre propio o de la empresa que representa) ... a tomar a su cargo la ejecucién
de las mismas, con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones, por la
(o= ) uTa I=To [ =TSO
(expresar claramente escrito con letra y nimero la cantidad de euros por la que se
compromete el proponente a la ejecucion de las mencionadas obras) ........c...cceeeeee.
como total costo de las obras mas la cantidad de (expresar cifra en letra y
TUT o =T o) TR
correspondiente al .....(expresar el porcentaje) ..... en concepto de IVA.

Asimismo se establece un plazo de ejecucién de las mencionadas obras de ....... DIAS ,
contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo.

A efectos de notificaciones, designo el domicilio siguiente: ......c.cccceevvivicievieceenen,

....................... ,a....de................... de 2016
Lugar, fecha y firma del proponente
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ANEXO V. RESUMEN DE PRESUPUESTO
Exp. 1/2016

CAPITULO NO 1: oo : €
CAPITULO NO 2: e : €
.......................... : €
......................................................................................................... €
........ et © e €
CAPITULO NO & e : €
SUBTOTAL ...(1) oo : €
SEGURIDAD Y SALUD A APLICAR EN LA OBRA,
INCLUIDO LA REDACCION DEL PLAN: ..o €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA ... €
SUBTOTAL  ooooooioieeeciivssveeeessssssssssssssissssnsseeees s €
21% LV.A. et €
TOTAL COSTO DE LAS OBRAS (T) e, €

En todos los precios unitarios utilizados en la oferta, se deberan haber incluido los
costes directos e indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
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CUADRO ANEXO AL PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACION, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UN CONTRATO DE
OBRAS

I. DISPOSICIONES GENERALES

A. OBJETO:

Denominacion del Proyecto de Obras: Modificacién parcial del trazado de la Red de
Saneamiento Interna de la Unidad Alimentaria de Valladolid.

Proyecto elaborado por el Ingeniero Agrénomo: Helen Eugenia Rowing

B. NECESIDADES A CUBRIR

Modificacién e individualizacidn parcial por zonas de la Red de Saneamiento Interna de
la Unidad Alimentaria de Valladolid.

C. ORGANO DE CONTRATACION:

Responsable de la contratacion: Consejo de Administracion de MERCAOLID.
Responsables de la adjudicaciéon: Consejo de Administracién de MERCAOLID.
Responsable de la ejecucion del contrato: Director-Gerente de MERCAOLID.

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

Valor estimado del contrato: Ciento cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro euros
con treinta y nueve céntimos (104.244,39 €).

IVA: Veintiin mil ochocientos noventa y un euros con treinta y dos céntimos
(21.891,32 €).

Aprobacion del gasto: Consejo de Administracidon de 21 de junio de 2016

E. PLAZO DE EJECUCION:

Plazo maximo total: 3 MESES

F. PERFECCION Y EFICACIA DEL CONTRATO:

La perfeccion y eficacia de los contratos derivados de esta licitacion no se encuentran
condicionadas.

I1. REQUISITOS DE LOS LICITADORES

G. APTITUD PARA CONTRATAR

Clasificacion: Grupo E), subgrupo 01, todas las categorias.

Solvencia econémica y financiera: Se acreditara mediante la aportacién de alguno
de los documentos siguientes:

« Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

+ Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
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Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran
aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad
debidamente legalizados.

« Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la
fecha de creacién o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Si por una razon justificada el empresario no esta en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econémica y
financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado.

Solvencia técnica: Se acreditara mediante la aportacion de los documentos
siguientes:

a) Relacidén de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afos, avalada por
certificados de buena ejecucidon para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara
si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados
directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

b) Relaciéon de personal técnico al servicio permanente de la empresa que se
destinard a las obras para su correcta ejecucidon, expresando su titulacién,
categoria profesional y afios de experiencia, acompanada de los documentos
acreditativos correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del responsable o responsables de las obras.

d) Relacion de equipos, maquinaria y medios auxiliares la empresa se compromete a
emplear en la ejecucion de las obras para el normal desarrollo y terminacion de las
mismas en las condiciones y plazo ofertados, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente.

e) A los efectos de la preferencia en la adjudicacion, podra presentarse en este sobre
la siguiente documentaciéon: certificaciones de implantacién de Sistemas de
Gestidon ISO y/o valoracion externa de puntuacion en el modelo de gestion EFQM,
y los contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los
trabajadores discapacitados.

III. ADJUDICACION DEL CONTRATO

H. ANUNCIO DE LICITACION

Publicacion en Perfil del Contratante: 20 dias naturales.

Medios adicionales de publicidad: En el perfil del contratante de MERCAOLID,
accesible a través de su web: www.mercaolid.es

Lugar de obtencion de copias de la documentacion: En el perfil del contratante
de MERCAOLID, accesible a través de su web: www.mercaolid.es

Coste de copias de la documentacion: No procede.

I. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Plazo: hasta las 14:00 horas del dia 1 de septiembre de 2016, en el Edificio
Administrativo de MERCAOLID (Av. del Euro n° 24 de Valladolid).
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J. VARIANTES O MEJORAS

Se admiten propuestas de mejora al proyecto, que incluiran descripcidon y mediciones
detalladas de las mismas, asi como las partidas del proyecto a las que sustituyen.

K. CONTENIDO DEL SOBRE B) Proposicion Técnica

En el sobre B) se incluird la proposicion técnica, que comprenderd los siguientes
documentos:

1.- Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajo.

La Memoria descriptiva servirda para explicitar las bases en que se fundamenta el
programa de trabajo e, incluso, para la completa explicacidon de éste. Describira los procesos
de ejecucidén de las actividades claves de la obra y reflejard un enfoque y un planteamiento
correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificacion territorial como
temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones
establecidas en la Memoria del Proyecto.

La Memoria debera contener:

- La concepcidn global de la obra.

- Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para
ejecutar el contrato, con definicion funcional por cada puesto de trabajo. En este
documento se designara al técnico titulado que el contratista propone como
Delegado de obra.

- La descripcién de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos.

- El andlisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.

- Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacién y
seguridad previstas.

- Relacidén de las unidades o partes de la obra que realizard mediante subcontratacion.

El Programa de Trabajo se realizard de manera en que se expresen:

+ Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el
desarrollo de las obras.

« Duracién estimada de cada actividad.

« Planificacién resumida de actividades y fases de ejecucién (No se podran incluir datos
cuantificables).

+ Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

« Esta documentacién podrd ser completada con toda la informacion grafica que el
licitador considere oportuna.

Plazo de ejecucién. Cada licitador expresard formalmente el plazo de ejecuciéon que,
segun su Programa de trabajo, estima necesario para la ejecucion de la obra. Dicho plazo de
ejecucién serd igual o menor que el plazo maximo que figura en el apartado E) del Cuadro
Anexo, y debera coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de trabajo que se
presente.

Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su Programa
y se encuentren incluidos en el pliego técnico.

2.- Calidad.

El licitador definird las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de los
trabajos en caso de resultar adjudicatario. Para ello describira:

v' Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante los trabajos y
normativa técnica aplicable.

v Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.

v' Organizacion dedicada al control de calidad.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales y gestion de residuos.

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa
aplicables a la obra, la propuesta de medidas de gestién medioambiental y de los productos
a utilizar en la obra, con inclusion de los certificados y demas documentos acreditativos de
estos requisitos.

4.- Memoria de seguridad y salud. Se redactard una Memoria de prevencion de riesgos y
seguridad en la que se explicara:

= Organizaciéon de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacidon con subcontratistas y trabajadores
auténomos.

* Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.

» Los procesos de formacidn e informacion a desarrollar.

= Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

*= Plan de Seguridad y Salud.

5.- Mejoras y ampliaciones de servicio: Los licitadores presentaran un cuadro resumen
en el que incluiran la relacion de mejoras propuestas, y su cuantia econdmica.

Este sobre incluird exclusivamente documentos de caracter técnico, sin ninguna referencia a
los aspectos relativos a criterios cuantificables por formula. Seran rechazadas las ofertas que
incumplan esta prescripcion.

L. MESA DE CONTRATACION

Presidente: Presidenta del Consejo de Administracién de MERCAOLID o persona en
quien delegue.

Vocal: Consejero Delegado de MERCAOLID o persona en quien delegue.

Vocal: Miembro del Consejo de Administracion de MERCAOLID o persona en quien
delegue.

Vocal: Director Gerente de MERCAOLID o persona en quien delegue.

Secretario: Letrado de la Asesoria Juridica de MERCAOLID.

M. ACTO PUBLICO

Lugar: Edificio Administrativo de MERCAOLID, Av. del Euro n° 24, Valladolid.
Fecha y hora: Las que figuren en el anuncio.

N. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Criterios cuantificables mediante férmulas
» Oferta Econémica (hasta 70 puntos).

Segun la siguiente férmula: Pi =Z(1-k(1-(0Om/0i)))
donde

Pi = puntuacién obtenida por el licitador

Oi = Importe de la oferta que se evalla

Om = Importe de la oferta econdmica mas barata

Z = puntuacién maxima del criterio econémico: 70

K = indice corrector: 0,5

Las ofertas cuya baja superen la baja media en mas de 5 puntos porcentuales se
presumiran inicialmente que incurren en temeridad por baja desproporcionada.

 Reduccién del plazo de ejecuciéon que debe justificarse en la
programacion de obra (hasta 5 puntos).

Segun la siguiente férmula: Y = X; x 5/X;

donde
Y = puntuacion obtenida por la oferta que se valora
X; = plazo mas corto ofertado en dias naturales
X,= plazo propuesto
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Sin la adecuada justificacidon, no se valoraran las propuestas de reduccion de plazo
de ejecucion material de las prestaciones objeto de licitacidn.

La reduccion del plazo superior al 25% del previsto en este PCP sera considerada
anormal, con los efectos previstos en el art. 152 del TRLCSP.

Criterios no cuantificables mediante férmulas

 Ejecucién (hasta 25 puntos).

Se valoraran aspectos como: Mejoras y ampliaciones de la obra, metodologia de
trabajo, plazos de ejecucidn, calidad de la obra propuesta, seguimiento-control de los
trabajos, calidad y propiedad de los materiales, .... etc.

Se repartiran los puntos de la siguiente manera:

- Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajo: hasta
10 puntos.

- Calidad y propiedad de los materiales: hasta 5 puntos.

- Mejoras: hasta 10 puntos.

0. ADJUDICACION

Plazo: Se notificara la adjudicacion en el plazo maximo de cuatro meses.

P. GARANTIA DEFINITIVA

Garantia Definitiva: Sera de un 5% del importe de adjudicacidn.

Q. GARANTIA COMPLEMENTARIA

No procede.

R. FORMALIZACION

Plazo: Se formalizara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la notificacidon
de la adjudicacion.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

S. OBRAS A TANTO ALZADO Y OBRAS CON PRECIO CERRADO

No procede.

T. REVISION DE PRECIOS

No procede.

U. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Seran a cargo del adjudicatario, todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

El adjudicatario debera acreditar, presentado fotocopia del recibo y de la pdliza, antes de la
formalizacion del contrato, tener suscrito a su cargo y a satisfaccion de MERCAOLID, un
seguro de responsabilidad civil que debe tener como minimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil General: 900.000 euros por siniestro.
- Responsabilidad Civil de Explotacion: 300.000 euros por victima.
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- Responsabilidad Civil Patronal: 180.000 euros por victima.
- Responsabilidad Civil Cruzada: 180.000 euros por victima.
- Responsabilidad Civil Subsidiaria.

- Responsabilidad Civil Locativa.

- Responsabilidad Civil por Contaminacidn accidental.

El contratista se encargard de renovar el certificado con un nuevo original, a cada
vencimiento de la péliza.

El contratista deberd remitir a MERCAOLID los documentos acreditativos de la contratacidn
de seguros, en un plazo no superior a 15 dias desde la firma del contrato de adjudicacion.

El contratista se obliga a notificar con celeridad y de modo fehaciente a MERCAOLID
cualquier reclamacion con relacién a cualquiera de las podlizas de seguros mencionadas,
acompafando tal notificacidon con todos los detalles del incidente que ha dado lugar a dicha
reclamacion.

El contratista se encargara de renovar el certificado con un nuevo original, a cada
vencimiento de la péliza.

El contratista deberad remitir a MERCAOLID los documentos acreditativos de la contratacion
de seguros, en un plazo no superior a 15 dias desde la firma del contrato de adjudicacién.

El contratista se obliga a notificar con celeridad y de modo fehaciente a MERCAOLID
cualquier reclamaciéon con relacién a cualquiera de las podlizas de seguros mencionadas,
acompafando tal notificacion con todos los detalles del incidente que ha dado lugar a dicha
reclamacion.

V. PAGO DE PRECIO

El pago del precio se realizard mediante abonos a cuenta en dos plazos, siguiendo el
siguiente criterio:

- 30% de la adjudicacidn, al ejecutarse el 50% de la obra.

- 70% de la adjudicacion, una vez que se produzca la recepcion de la obra.

El pago se realizarda a los 30 dias, fecha factura, en la cuenta que el contratista
designe.

W. PENALIDADES

Penalidades por cumplimiento defectuoso: Si proceden, 15% del valor de la
unidad defectuosa, maximo 10% del presupuesto del contrato.

Penalidades por demora de los plazos parciales: No procede.

Penalidades por demora en el plazo total: 1 € por cada 1.000 € del precio de
adjudicacién por cada dia de retraso (IVA excluido).

Penalidades por demora en la entrega, retirada de pertenencias y liquidacion:
Si procede, 200 € por cada dia de retraso en la retirada.

X. SUBCONTRATACION

Autorizada con los limites y en los términos previstos en la clausula trigésimo séptima
del Pliego de Condiciones.

Y. PLAZO DE GARANTIA

Sera como minimo de dos afos. Se podra plantear como mejora, el aumento de
garantia de la obra.
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